S G B Zatacznik nr 8 do Podrecznika kredytowego

Harmonogram i kosztorys prac budowlanych
(w tym remontowych wymagajacych pozwolenia)
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Planowany termin zakonczenia inwestycji (budowy): | | |- | |- | | | ]

koszt [w PLN]

do poniesienia

L.p.|elementy budowy

catkowity | poniesiony s'rof:iekéw ze srodkow
kredytowych
wilasnych

termin
wykonania
prac

I. STAN ZEROWY

Przygotowanie terenu

Uzbrojenie terenu - przytacza

Roboty ziemne

Fundamenty i Sciany
fundamentowe

Piwnice, strop piwnicy, schody
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Izolacja pozioma i pionowa parteru

RAZEM (1-6)

Il. STAN SUROWY OTWARTY

Sciany zewnetrzne - nadziemia

Scianki dziatowe wewnetrzne

Stropy

10. |Kominy

11. |Schody, podesty, balkony, tarasy

12. |Dach - konstrukcja, ocieplenie

Dach - pokrycie, obrébki

13 blacharskie, rynny

14. |Inne

RAZEM (7-14)

lll. STAN SUROWY ZAMKNIETY

Stolarka okienna, zaluzje

15.
zewnetrzne

16. |Stolarka drzwiowa - zewnetrzna

17. |Brama garazowa

RAZEM (15-17)

IV. STAN WYKONCZENIOWY

Instalacje

18. |Wodno - kanalizacyjna

19. |Biaty montaz

20. |Gazowa

21. [Elektryczna

Alarmowa, TV, telefoniczna, sie¢

22. komputerowa

23. |Centralnego ogrzewania




24. |Solarna

25. |Wentylacyjna - rekuperator

Przytacze wodociggowe / wtasne

26. | .7
ujecie

Przytacze kanalizacyjne / szambo
27. |ekologiczne / przydomowa
oczyszczalnia sciekow

Przytacze gazowe/ zbiornik gazu/

28. zbiornik olejowy

29. |Przytacze elektryczne

30. |Przytacze cieplne

31. |Inne

Prace wewnatrz budynku

32. |Kominek

33. |Tynki wewnetrzne

34. |Posadzki i wylewki

35. |Oktadziny $cienne, podtogowe

36. |Roboty malarskie

37. |Stolarka drzwiowa - wewnetrzna

Stolarka wewnetrzna, schody,

38. balustrady

Prace na zewnatrz budynku

39. |Ocieplenie budynku

40. |Tynki zewnetrzne

41. {Inne

Zagospodarowanie terenu

42. |Zagospodarowanie ogrodu

43. |Ogrodzenie

44. |Chodniki, podjazd

45. {Inne

RAZEM (18-45)

Ogoétem koszt budowy

Zestawienie sporzadzono wg aktualnego poziomu cen.

podpis wnioskodawcy/ow

pieczec i podpis kierownika budowy

2/2




